Vejledning i kopi- og daglønstimer (Tagarbejde)

Vejledning for Tagarbejde

Punkter der ikke kan opmåles og derfor skal skrives på kopiseddel, eller

Eventuelt indgå i supplerende prissat aftale.
	
	Tid 
	antal
	Kr.
	I alt

	Opstart af plads/tilrigning af skure/container/oprydning m.m.
	
	
	
	

	Indretning af materialeplads/flytning af materialeplads
	
	
	
	

	Indretning af værksted og bord.
	
	
	
	

	Til/afrigning af hejse/løftegrej. For udførsel af arbejdet.
	
	
	
	

	Op/nedtagning af stilladser/flytning af stilladser
	
	
	
	

	Af/tilrigning af lift/flytning af lift til andet område
	
	
	
	

	Modtagelse/afsendelse af lift
	
	
	
	

	Afdækning af bygningsdele for udførsel af arbejdet
	
	
	
	

	Afbrydelse af arbejdet med deraf følgende ekstra af/tilrigning
	
	
	
	

	Oprydning i forbindelse med arbejdets afslutning. (Afrigning af plads)
	
	
	
	

	Fremskaffelse af nøgler samt manglende adgang til arbejdsområde
	
	
	
	

	Optælling af materialer/værktøj efter tyveri
	
	
	
	

	Flytning af materialer/værktøj efter ordre fra firma
	
	
	
	

	Ekstra transport/flytning af materialer, som skyldes dårligt projekt
	
	
	
	

	Ventetid pga. defekt hejs
	
	
	
	

	Rep. af værktøj (art: ____________)
	
	
	
	

	Strømsvigt (tidspunkt ___________)
	
	
	
	

	Tilrigning af strøm til alm. el-værktøj (over 30 m)
	
	
	
	

	Uforskyldt arbejdsstop pga. manglende materialer. Dokumenteret.
	
	
	
	

	Uforskyldt arbejdsstop pga. fejlleveret materialer fra grossist. Dokumenteret.
	
	
	
	

	Opstart af ny mand på akkorden samt aftrædelse (Skriftlig aftale med firmaet om, hvem der står for opstart og afgang af folk).
	
	
	
	

	Den daglige til/afrigning af el-værktøj/lamper/stiger. (Større ting).
	
	
	
	

	Rep./service af forprofileringsmaskine
	
	
	
	

	Af/tilrigning af udsugning for loddearbejde
	
	
	
	

	Støvsugning af arbejdsområder
	
	
	
	

	Flytning af anden entreprenørs materialer for kørsel med lift/stillads
	
	
	
	

	Oprydning efter anden entreprenør. (Aftale med firma inden oprydning).
	
	
	
	

	Flytning af anden entreprenørs materialer for udførsel af arbejdet. (Aftale med firma inden flytning).
	
	
	
	

	Afrigning fra område pga. anden entreprenør beslaglægger områder
	
	
	
	

	Eks. transport af materialer/værktøj ved uforskyldt omlagt arbejde
	
	
	
	

	Eks. transport af materialer/værktøj ved fejlplacering på pladsen
	
	
	
	

	Ventetid art: ______________
	
	
	
	

	Byggevand/afløb. Tilslutning af skur/isolering af do.
	
	
	
	

	Telefontid for projekt afklaringer/byggeledelse/rådgiver.
	
	
	
	

	Byggemøder/formandsmøder/ koordineringsmøder
	
	
	
	

	Prøveopsætning lave mockup for bygherre/arkitekt/ ingeniør
	
	
	
	

	Tidsforbrug for ændring af allerede udført arbejde
	
	
	
	

	Vanskelige adgangsforhold til arbejdssted med deraf ekstra tidsforbrug
	
	
	
	

	Omlægning af arbejdet pga. projekt fejl/ ændringer i projektet
	
	
	
	

	Gene pga. dårlige tegninger
	
	
	
	

	Gene pga. dårlige adgangsveje
	
	
	
	

	Gene ved ikke kontinuerlig arbejdsgang
	
	
	
	

	Gene ved utilsigtet arbejdsgang
	
	
	
	

	Ekstra tidsforbrug for udførsel af arbejde pga. uryddelig arbejdsplads
	
	
	
	

	Tilbagegang for montering af nedløb vandalsikring hætter mm.
	
	
	
	

	Gennemgang af arbejdet med byggeleder
	
	
	
	

	Montagekontrol (materialer).
	
	
	
	

	Sikkerhedsmøder/sikkerhedsgennemgang (gennemsnit akkord)
	
	
	
	

	Udførsel af sikkerhedsarbejde under arbejdet(gennemsnit af akkord)
	
	
	
	

	Eks. tidsforbrug ved udførsel af arbejde angående sikkerhed(gennemsnit akkord)
	
	
	
	

	Udførsel af vinterforanstaltninger.

Bygherre, entreprenør eller firma skal sørge for snerydningen på pladsen, adgangsveje, samt på arbejdssted.
	
	
	
	

	Transporttid mellem værksted og byggeplads (kørsel med materialer)
	
	
	
	

	Læsning af materialer i bil /trailer/3x34, container mm.
	
	
	
	

	Aflæsning af materialer på byggepladsen fra bil/trailer/3x34 container mm.
	
	
	
	

	Ophejsning af materialer 
	
	
	
	

	Uddeling af materialer til arbejdssted
	
	
	
	

	Uddeling af skifer på lægter
	
	
	
	

	Tage forbehold for tidsplan
	
	
	
	

	Lave modeller til værkstedsarbejde som mester ikke leverer
	
	
	
	

	Transporttid fra skur til arbejdssted over 250m afstand
	
	
	
	

	Afspærring af gade og gård.
	
	
	
	

	Midlertidig afdækning af arbejdssted
	
	
	
	

	Rensning af tag ved aftagning af gamle materialer (søm hafter skruer og lign.) dog ikke gamle kobbertage
	
	
	
	

	Rensning af gamle kobberdækningsplader og omdækning af gamle kobbertage med gamle plader.
	
	
	
	

	Halvrunde, v-formede, og firkantede  render i aluminium
	
	
	
	

	Halvrunde render i bue
	
	
	
	

	v-formede og firkantede render i bue
	
	
	
	

	tårndækning
	
	
	
	

	Kuppel og klokkeformede tage
	
	
	
	

	Buede og klokkeformede dækninger
	
	
	
	

	Tagbeklædning af eternitbølgeplader
	
	
	
	

	Vægbeklædning med eternitplader
	
	
	
	

	Firkantede svanehalse at lave og opsætte
	
	
	
	

	ovenlys
	
	
	
	

	Oplægning af bølgealuminiumsplader
	
	
	
	

	Aftagning af gammelt skifertag
	
	
	
	

	Buet falsede dækninger
	
	
	
	

	Aluminiumshætter at lave
	
	
	
	

	Karnisrender under enhver form, at lave og oplægge
	
	
	
	

	Render op af frontspitze og gavle zink og kobber
	
	
	
	

	Gæringen fra vage og ad frontspitze og gavle i kip zink og kobber 
	
	
	
	

	Alle arbejder i bly akkorderes
	
	
	
	

	Skifte coil på anlægget
	
	
	
	

	Køre zink el. kobber ind på værksted
	
	
	
	

	Indstilling af maskiner 
	
	
	
	

	Håndtering af samt pakke reder/bånd i transportkasser samt læsning på vogn (Kobber/Zink/Aluminium)
	
	
	
	

	Gas og ilt til/afrigning samt flytte rundt.
	
	
	
	

	Evt. ekstraarbejde og uforudsete forhindringer.
	
	
	
	

	Evt.
	
	
	
	

	Evt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Etagetillæg Landspriskurant s.3
	
	
	
	

	Stigningstillæg landspriskuranten s.4
	
	
	
	

	Gammel bygning altid 20% tillæg til landspriskuranten
	
	
	
	

	Akkorder under 12 timer 20% tillæg til landspriskuranten (ikke reparation)
	
	
	
	

	Tlf. opmåler Jakob b. Carlsen 26882070  (kreds Kbh. )
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